Planilha orçamentária

Exemplo de referência anonimizado

107 serviços em 20 grupos. Valores preservados do PDF fornecido. Identificação do proprietário e localização removidas. Este exemplo não constitui orçamento da casa de André e Emilia.

Fonte declarada no arquivo: CEHOP/ORSE-SE. Competência dos preços não informada. Total: R$ 357.638,31.

Item	Descrição do serviço	Un.	Quant.	Unit. (R$)	Total (R$)	%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Limpeza manual do terreno (lote + lote vizinho de apoio)	m²	400,00	5,45	2.180,00	0,61
1.2	Locação da obra c/ gabarito (recuos 1m lat., 2m frente, 1m fundo)	m²	170,00	6,80	1.156,00	0,32
1.3	Tapume em chapa galvanizada h=2,0 m (perímetro de 02 lotes)	m	80,00	200,51	16.040,80	4,49
1.4	Placa de obra em chapa galvanizada	m²	2,31	435,85	1.006,81	0,28
1.5	Barracão/depósito provisório de obra	m²	18,00	291,84	5.253,12	1,47
1.6	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	un	1,00	678,95	678,95	0,19
1.7	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw	un	1,00	2.316,12	2.316,12	0,65
Subtotal 1: R$ 28.631,80						
2. MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	Escavação manual de vala/cava, prof. até 1,50 m	m³	40,28	65,71	2.646,80	0,74
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala/cava	m²	8,30	32,85	272,66	0,08
2.3	Reaterro manual compactado (soquete)	m³	8,20	26,08	213,86	0,06
2.4	Aterro de caixão c/ fornecimento de areia	m³	45,76	220,39	10.085,05	2,82
Subtotal 2: R$ 13.218,37						
3. FUNDAÇÃO						
3.1	Lastro de concreto magro fck=15 MPa	m³	2,37	750,39	1.778,42	0,50
3.2	Concreto usinado fck=30 — sapatas e vigas baldrame	m³	6,80	722,23	4.911,16	1,37
3.3	Fôrma compensado resinado 12 mm — fundações	m²	85,32	88,64	7.562,76	2,11
3.4	Aço CA-50 — fundações	kg	315,40	14,37	4.532,30	1,27
3.5	Aço CA-60 (estribos) — fundações	kg	95,60	13,34	1.275,30	0,36
3.6	Impermeabilização de sapatas e vigas baldrame (tinta asfáltica)	m²	101,70	31,77	3.231,01	0,90
Subtotal 3: R$ 23.290,95						
4. SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)						
4.1	Concreto usinado fck=30 — pilares e vigas	m³	8,00	722,23	5.777,84	1,62
4.2	Fôrma compensado resinado 12 mm c/ escoramento — superestrutura	m²	151,88	74,80	11.360,62	3,18
4.3	Aço CA-50 — superestrutura	kg	849,80	14,37	12.211,63	3,41
4.4	Aço CA-60 (estribos) — superestrutura	kg	230,90	13,34	3.080,21	0,86
4.5	Laje treliçada h=12 cm, capeamento 4 cm, c/ escoramento	m²	91,29	171,87	15.690,01	4,39
Subtotal 4: R$ 48.120,31						
5. IMPERMEABILIZAÇÃO						
5.1	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, com concreto fck=15mpa	m²	118,45	46,32	5.486,60	1,53

Item	Descrição do serviço	Un.	Quant.	Unit. (R$)	Total (R$)	%
5.2	Lona plástica preta	m²	118,45	6,53	773,48	0,22
Subtotal 5: R$ 6.260,08						
6. ALVENARIA E VERGAS						
6.1	Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x24 cm, e=9 cm	m²	286,00	66,84	19.116,24	5,35
6.2	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	m²	0,80	97,07	77,66	0,02
6.3	Vergas e contravergas pré-moldadas	m	22,10	51,46	1.137,27	0,32
Subtotal 6: R$ 20.331,17						
7. COBERTURA						
7.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	108,30	77,68	8.412,74	2,35
7.2	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	17,95	137,90	2.475,31	0,69
7.3	Impermeabilização c/ manta asfáltica 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	50,87	151,28	7.695,61	2,15
7.4	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.	m²	98,58	53,85	5.308,53	1,48
Subtotal 7: R$ 23.892,19						
8. FORRO						
8.1	Forro de gesso em placa	m²	108,00	70,62	7.626,96	2,13
Subtotal 8: R$ 7.626,96						
9. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS						
9.1	Chapisco em parede	m²	521,00	5,92	3.084,32	0,86
9.2	Chapisco em teto (somente laje do barrilete)	m²	10,00	12,40	124,00	0,03
9.3	Reboco/emboço interno de parede	m²	423,00	38,75	16.391,25	4,58
9.4	Reboco/emboço externo de parede	m²	196,00	42,22	8.275,12	2,31
9.5	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, retificado externo, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte, exc. regul. de base ou emboço (Piso e paredes dos banheiros)	m²	57,20	112,81	6.452,73	1,80
Subtotal 9: R$ 34.327,42						
10. PAVIMENTAÇÃO INTERNA						
10.1	Regularização de base para revestimento de pisos com argamassa t4, espessura média = 2,5cm	m²	118,45	33,18	3.930,17	1,10
10.2	Porcelanato 80x80 cm, aplicado c/ argamassa industrializada AC-II (sala, cozinha, suíte, quartos e circulação)	m²	79,60	196,49	15.640,60	4,37
10.3	Revestimento cerâmico dimensões 60x60 cm aplicado (Faixa Área de Serviço e Cozinha)	m²	5,00	134,07	670,35	0,19
10.4	Revestimento cerâmico para piso 60 x 60 cm, porc. para áreas molhadas, retificado, aplicado com arg. indus. ac-iii, rejuntado (Despensa e Área de Serviço)	m²	6,35	205,93	1.307,66	0,37
10.5	Soleira em granito l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,60	145,02	957,13	0,27
10.6	Revestimento cerâmico para piso, 60 x 60 cm, antiderrapante (porC.), aplicado com arg. indus. ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (Piso Varanda)	m²	38,70	85,98	3.327,43	0,93
10.7	Filete em granito, l=5cm, esp= 2cm, para acabamentos	m	15,35	80,32	1.232,91	0,34
Subtotal 10: R$ 27.066,25						

Item	Descrição do serviço	Un.	Quant.	Unit. (R$)	Total (R$)	%
11. ESQUADRIAS E VIDROS						
11.1	Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	963,59	1.927,18	0,54
11.2	Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	777,93	2.333,79	0,65
11.3	Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	938,93	938,93	0,26
11.4	Janelas em vidro temperado 6 mm, liso, transparente, com ferragens	m²	12,00	995,98	11.951,76	3,34
11.5	Peitoril granito, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	9,80	146,62	1.436,88	0,40
Subtotal 11: R$ 18.588,54						
12. PINTURAS						
12.1	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	337,00	50,64	17.065,68	4,77
12.2	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	112,00	47,12	5.277,44	1,48
Subtotal 12: R$ 22.343,12						
13. LOUÇAS E METAIS						
13.1	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e= 2cm, dim 3,15x0,60m, com 01 cubas de aço sifão, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapia 10 cm, assentada	un	1,00	2.788,00	2.788,00	0,78
13.2	Lavatório com bancada em granito verde Ubatuba, e = 2cm, dim 1.10x0.60, com 01 cuba de louça de sobrepor, sifão ajustavel metalizado, válvula cromada, torneira cromada de pressão, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00	2.322,62	4.645,24	1,30
13.3	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	537,92	1.075,84	0,30
Subtotal 13: R$ 8.509,08						
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
14.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	un	25,00	286,40	7.160,00	2,00
14.2	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc	pt	12,00	271,11	3.253,32	0,91
14.3	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	5,00	242,28	1.211,40	0,34
14.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	4,00	315,13	1.260,52	0,35
14.5	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	4,00	202,69	810,76	0,23
14.6	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (Sala e área de serviço)	un	2,00	504,07	1.008,14	0,28
14.7	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação	un	5,00	12,76	63,80	0,02
14.8	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação	un	1,00	13,72	13,72	0,00
14.9	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	un	2,00	12,76	25,52	0,01

Item	Descrição do serviço	Un.	Quant.	Unit. (R$)	Total (R$)	%
14.10	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação.	un	1,00	65,51	65,51	0,02
14.11	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação.	un	2,00	68,68	137,36	0,04
14.12	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação.	un	1,00	65,51	65,51	0,02
14.13	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	un	3,00	61,57	184,71	0,05
14.14	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação.	un	1,00	104,82	104,82	0,03
14.15	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	130,11	130,11	0,04
14.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00	74,00	74,00	0,02
14.17	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	un	8,00	194,07	1.552,56	0,43
14.18	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	5,00	37,89	189,45	0,05
14.19	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	2,00	387,65	775,30	0,22
14.20	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12)	pt	26,00	258,78	6.728,28	1,88
14.21	Tomada de embutir industrial 2P + T, 16A 9H 380/440V, ref. N-3049, cor vermelha, marca Steck ou similar	un	24,00	33,63	807,12	0,23
14.22	Tomada 3p, 220V, 20A	un	2,00	12,39	24,78	0,01
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	10,00	15,55	155,50	0,04
14.24	Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação.	un	5,00	75,36	376,80	0,11
14.25	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	8,00	71,66	573,28	0,16
14.26	Refletor em LED, 60W, ângulo 120°, 3000k, bivolts, ref. SLIM50-AM-3750 ou similar	un	2,00	109,80	219,60	0,06
14.27	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	12,00	16,45	197,40	0,06
14.28	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	17,00	102,90	1.749,30	0,49
Subtotal 14: R$ 28.918,57						
15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA						
15.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	18,00	136,76	2.461,68	0,69
15.2	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	1,00	2.009,85	2.009,85	0,56
15.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - Deca ou similar	un	4,00	133,34	533,36	0,15
15.4	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	4,00	27,16	108,64	0,03
15.5	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.	un	2,00	87,13	174,26	0,05
Subtotal 15: R$ 5.287,79						
16. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO						
16.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	123,50	247,00	0,07
16.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	4,00	135,01	540,04	0,15

Item	Descrição do serviço	Un.	Quant.	Unit. (R$)	Total (R$)	%
16.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	7,00	88,41	618,87	0,17
16.4	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	63,84	127,68	0,04
16.5	Caixa de gordura	un	1,00	533,78	533,78	0,15
16.6	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00	548,34	2.193,36	0,61
16.7	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	30,00	43,84	1.315,20	0,37
16.8	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	2,00	47,92	95,84	0,03
16.9	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m	6,00	14,47	86,82	0,02
16.10	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	20,00	27,83	556,60	0,16
Subtotal 16: R$ 6.315,19						
17. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS						
17.1	Tubo pvc rígido p/ aguas pluviais, d = 100mm	m	40,00	58,11	2.324,40	0,65
17.2	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	4,00	47,90	191,60	0,05
17.3	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00	548,34	1.096,68	0,31
17.4	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	8,00	46,47	371,76	0,10
Subtotal 17: R$ 3.984,44						
18. MURO E PORTÕES						
18.1	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra, pilares e cintamentos superior e inferior, chapisco e reboco.	m²	78,90	264,24	20.848,54	5,83
18.2	Remoção e reposição de meio-fio	m	7,10	21,73	154,28	0,04
18.3	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	0,97	122,67	118,99	0,03
18.4	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, vazado, em tubos quadrado (Casa de gás, acesso caixa d'água e portão lateral da varanda)	m²	3,38	454,52	1.536,28	0,43
Subtotal 18: R$ 22.658,09						
19. URBANIZAÇÃO EXTERNA						
19.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	81,36	94,41	7.681,20	2,15
Subtotal 19: R$ 7.681,20						
20. LIMPEZA FINAL						
20.1	Limpeza geral da obra	m²	199,59	2,94	586,79	0,16
Subtotal 20: R$ 586,79						
Total do orçamento: R$ 357.638,31						